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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
Curitiba, 07 de Junho de 2022.

A/c de Prefeitura de Calmon,

1) Após a emissão da ordem de serviço entendemos que as frentes de trabalho estarão liberadas para permitir uma execução do pavimento de forma contínua. Está correto nosso entendimento? 
Resposta: sim esta correto o entendimento

2) Será possível reduzir a frequência das medições de serviços para quinzenal com seu respectivo pagamento em até cinco dias após a emissão da nota fiscal?
Resposta: segue conforme edital.

3) Quando houver divergência entre o edital e os demais anexos, entendemos que o edital prevalecerá sobre os demais documentos, estamos corretos?
Resposta:  Segue conforme o edital.

4) Entendemos que a sequência de pavimentação das ruas será discutida entre a prefeitura e a empreiteira após a emissão da ordem de serviço?
R: A sequencia será definida de comum acordo entre a prefeitura e a empreiteira  e o inicio da obra esta condicionado a liberação de recursos pelo Governo do estado de Santa Catarina

5) Foi identificado que a planilha de orçamento no item 1.6.1 (engenheiro civil) está em desacordo com as exigências do edital e do memorial descritivo, visto que o edital exige que profissional habilitado em quadro permanente, e o memorial descritivo exige que Eng. Responsável tenha permanência mínima de 4 horas diárias. Entendemos que para manter a ambivalência entre os documentos e por consequência a coerência no processo licitatório é necessário alocar 800 horas de engenheiro na planilha de orçamento.
R: Não haverá alteração na planilha, segue o que está na planilha.

6) Foi identificado que a planilha de orçamento no item 1.6.2 (encarregado) está em desacordo com as exigências do edital e do memorial descritivo, visto que o edital exige que a vencedora deverá manter na obra um encarregado geral, e o memorial descritivo exige que o encarregado fará o piqueteamento das canchas e verificará a declividade transversal e longitudinal. Entendemos que que para manter a ambivalência entre os documentos e a coerência do processo licitatório é necessário alocar 1.920 horas de encarregado na planilha de orçamento.
R: Não haverá alteração na planilha, segue o que está na planilha.
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